

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

Comune di Talmassons

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ANTISISMICO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO DI FLAMBRO

PROGETTO ESECUTIVO

CUDINI Associati

via Bandiera Moro, 21 - 33057 Palmanova (UD) tel./fax n. 0432/923555
info@cudiniassociati.it

ALLEGATO

CM-02 QUADRO ECONOMICO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	EMISSIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
3					
2					
1					
0	Prima emissione	giugno 2012	M.Miani	M.Cudini	M.Cudini

Il quadro economico dei lavori risulta essere il seguente:

A) LAVORI IN APPALTO

A.1	Lavori a base d'asta	€	164 141.22	
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	5 858.78	
TOTALE LAVORI IN APPALTO				€ 170 000.00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€	26 000.00	
B.2	Cassa di previdenza 4%	€	1 040.00	
B.3	I.V.A. su spese tecniche 21%	€	5 678.40	
B.4	Relazione geologica (compresi oneri previdenziali e I.V.A.)	€	802.23	
B.5	Collaudo statico in corso d'opera (comprensivo di oneri previdenziali e I.V.A.)	€	1 573.00	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi (inclusa I.V.A.)	€	2 000.00	
B.7	Compenso RUP art.11 LR.14/02 (1,5% di A)	€	2 550.00	
B.8	Oneri riflessi compenso RUP 32.30% (INDAP e IRAP)	€	823.65	
B.9	Tassa Autorità Vigilanza LLPP	€	225.00	
B.10	Verifiche corrispondenza a linee guida di prevenzione incendi	€	311.58	
B.11	Imprevisti e fondo per accordi bonari (<10% previsto da art. 37, c.2, lett b, DPREG 0165/Pres)	€	1 996.14	
B.12	I.V.A. su lavori (10% di A)	€	17 000.00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				€ 60 000.00
TOTALE GENERALE A)+B)				€ 230 000.00