


REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 PROVINCIA DI UDINE
 COMUNE DI TALMASSONS

COMMITTENTE	COMUNE DI TALMASSONS
LAVORO	AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE
FASE	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
OGGETTO	QUADRO ECONOMICO DI SPESA
	<p style="text-align: center;">IL TECNICO RESPONSABILE Dott. Ing. Adriano Runcio</p> <hr/> <p>COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI</p> <hr/> <p>IMPIANTI MECCANICI Dott. Ing. Elena Zanon – via Ronchi, 41 – 33058 S.GIORGIO DI NOGARO</p> <hr/> <p>IMPIANTI MECCANICI Dott. Ing. Elena Zanon – via Ronchi, 41 – 33058 S.GIORGIO DI NOGARO</p> <hr/>

DATA PROGETTO

05 DICEMBRE 2018

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
			PU 17.18

03

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2 – IL QUADRO ECONOMICO DI SPESA.	3

1. PREMESSA

Si riporta la quantificazione della spesa totale per i lavori di “*Ampliamento del Palazzetto dello sport di Talmassons*” ripartito in due lotti per consentire all'Amministrazione Comunale di valutare in modo approfondito la fattibilità dell'intervento sotto l'aspetto finanziario.

2 – IL QUADRO ECONOMICO DI SPESA.

Per i lavori riguardanti la “Ampliamento della Palestra di Talmassons” si prevede una spesa complessiva di € 1.420.000,00 secondo il quadro economico appresso riportato diviso in due lotti funzionali:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA

Lavori edili, impianti e finiture		622.000,00
- oneri di apprestamento misure di sicurezza ex D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>28.000,00</u>
TOTALE SOMME ED ONERI DI SICUREZZA	€	650.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. - I.V.A.10% di A.1	€	65.000,00
2. Spese Tecniche per:		
2.1 progettazione compreso CNPAIA (4%)	€	41.271,05
2.2 Coordinamento Sicurezza compreso CNPAIA (4%)	€	15.200,00
2.3 Direzione Lavori CNPAIA (4%)	€	32.000,00
2.4 collaudo statico compreso CNPAIA (4%)	€	1.900,00
2.5 attestazione di prestazione energetica compreso CNPAIA (4%)	€	900,00
2.6 - IVA 22% su spese tecniche	€	20.079,63
3. Incentivo ex art. 11 - L.R. 14/2002 - 0,6156% di A	€	4.001,40
4. Diritti di segreteria per CONI	€	150,00
4. Diritti di segreteria per VV.F: + CPI	€	800,00
5. Spese ANAC	€	350,00
6. Imprevisti e fondo accordo bonario	€	<u>18.347,92</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>200.000,00</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	850.000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - 2° LOTTO

A) LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA

Lavori		317.000,00
- oneri di apprestamento misure di sicurezza ex D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>18.000,00</u>
TOTALE SOMME ED ONERI DI SICUREZZA	€	335.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. - I.V.A.10% di A.1 + 22% di B.4	€	43.081,00
2. Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per l'esecuzione, Contabilità e collaudo, compreso contributi previdenziali (4%)	€	43.550,00
3. Incentivo ex art. 11 - L.R. 14/2002 - 0,7% di A	€	2.345,00
4. Acquisto tribune telescopiche compreso IVA	€	125.000,00
5. Spese ANAC	€	275,00
6. Imprevisti	€	<u>20.749,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>235.000,00</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	<u>570.000,00</u>
COMPLESSIVAMENTE 1° E 2° LOTTO		€. 1.420.000,00

Udine, 05.12.2018

Il Progettista

Ing. Adriano Runcio