

# REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

Committente: COMUNE DI TALMASSONS

Tipo progetto: COSTRUZIONE DI LOCULI E SERVIZI NEL  
CIMITERO DI FLUMIGNANO (LATO SANT'ANDRAT).

Titolo progetto: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Titolo elaborato: QUADRO DELLA INCIDENZA  
PERCENTUALE DELLA MANODOPERA  
PER LE CATEGORIE DI LAVORO

All. n.

**6.1**

Revisioni	4			
	3			
	2			
	1			
	0			ing. Enzo Fuccaro
		Data	Oggetto	Redatto

Soggetto incaricato:

Il progettista:

ing. Enzo Fuccaro

File

Codice pratica

Data progetto:  
Udine, li 28.09.2011

CAT.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	INCIDENZA DELLA CATEGORIA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	INCIDENZA MANODOPERA SULLA CATEGORIA DI LAVORO	INCIDENZA MANODOPERA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	IMPORTO DELLE OPERE SUDDIVISO PER LE SINGOLE CATEGORIE	ONERI PER COSTI DELLA MANODOPERA non soggetti a ribasso d'asta	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SUDDIVISO PER CATEGORIA soggetti a ribasso d'asta
	<b>LOCULI</b>						
1	DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI	1,72%	28%	0,48%	€ 933,42	€ 210,26	€ 723,16
2	OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO	32,95%	36%	11,86%	€ 17.857,91	€ 5.172,04	€ 12.685,87
3	IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI	2,90%	45%	1,31%	€ 1.571,05	€ 568,76	€ 1.002,29
4	MURATURE, MASSETTI E CALDANE	1,15%	42%	0,48%	€ 625,82	€ 211,46	€ 414,36
5	OPERE DA LATTONIERE	1,61%	40%	0,64%	€ 870,92	€ 280,26	€ 590,66
6	RETI TECNOLOGICHE	0,81%	43%	0,35%	€ 440,00	€ 1,23	€ 438,77
7	OPERE IN MARMO E PIETRA	12,92%	48%	6,20%	€ 7.002,89	€ 2.704,25	€ 4.298,64
	<b>SERVIZI IGIENICI</b>						
8	DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI	1,24%	28%	0,35%	€ 673,42	€ 151,70	€ 521,72
9	OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO	17,34%	36%	6,24%	€ 9.397,66	€ 2.721,77	€ 6.675,89
10	IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI	3,12%	45%	1,40%	€ 1.689,48	€ 611,64	€ 1.077,84
11	MURATURE, MASSETTI E CALDANE	3,27%	42%	1,37%	€ 1.772,91	€ 599,05	€ 1.173,86
12	INTONACI E OPERE DA PITTORE	2,55%	45%	1,15%	€ 1.384,52	€ 501,23	€ 883,29
13	OPERE DA LATTONIERE	1,88%	40%	0,75%	€ 1.017,40	€ 327,40	€ 690,00
14	RETI TECNOLOGICHE	8,66%	43%	3,72%	€ 4.694,00	€ 1.623,83	€ 3.070,17
15	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	1,78%	48%	0,85%	€ 962,60	€ 371,72	€ 590,88
16	SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI	6,10%	28%	1,71%	€ 3.306,00	€ 744,71	€ 2.561,29
	<b>TOTALE INCIDENZA</b>			<b>38,88%</b>	€ <b>54.200,00</b>	€ <b>16.801,33</b>	€ <b>37.398,67</b>
						<b>SOMMANO</b>	€ <b>54.200,00</b>