

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 PROVINCIA DI UDINE
 COMUNE DI TALMASSONS

COMMITTENTE	COMUNE DI TALMASSONS
LAVORO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE
FASE	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
OGGETTO	QUADRO ECONOMICO

RUNCIO Via Podgora, 25 33100 UDINE P.IVA 01880450307 Ing. Adriano Runcio Arch. Rodolfo Runcio	Architettura
	Ingegneria
	Urbanistica
	tel 0432.534017 fax 0432.239660 email: studio@runcioass.191.it
	ASSOCIATI

IL TECNICO RESPONSABILE
 Dott. Arch. Rodolfo Runcio

COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI

DATA PROGETTO

10 LUGLIO 2020

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
1	30.09.2020		PU.11.18

10

Per i lavori riguardanti la “Ampliamento della Palestra comunale” si prevede una spesa complessiva di € 900.000,00 secondo il quadro economico (di 1°lotto) appresso riportato:

A) LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA

Lavori edili, impianti e finiture		665.000,00
- oneri di apprestamento misure di sicurezza ex D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>35.000,00</u>
TOTALE SOMME ED ONERI DI SICUREZZA	€	700.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. - I.V.A.10% di A.1	€	70.000,00
2. Spese Tecniche per:		
2.1 progettazione compreso CNPAIA (4%)	€	42.921,89
2.2 Coordinamento Sicurezza compreso CNPAIA (4%)	€	14.060,31
2.3 Direzione Lavori CNPAIA (4%)	€	32.658,70
2.4 collaudo statico compreso CNPAIA (4%)	€	3.016,00
2.5 attestazione di prestazione energetica compreso CNPAIA (4%)	€	901,64
2.6 - IVA 22% su spese tecniche	€	20.582,88
3. Incentivo RUP 1,026% di A - art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	7.182,00
4. Accantonamento 20% del 2% (0,40%) su quota finanziamento comunale pari a €. 400.000 - art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	2.800,00
5. Diritti di segreteria per CONI	€	150,00
6. Diritti di segreteria per VV.F: + CPI	€	800,00
7. Imprevisti e fondo accordi bonari	€	<u>4.926,58</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>200.000,00</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	900.000,00

Udine, 10.06.2020
 Agg.30.09.2020

Il Progettista
 Arch. Rodolfo Runcio